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1. Erganzung zur Norm SIA 118 (Ausgabe 1977 / 1991)
Art. 5, Absatz 2; Art. 58, Absatz 2

Ist die Unternehmung der Auffassung, dass die der Ausschreibung beigelegten Un-
terlagen (z. B. Baugrunduntersuchungen und geologische Gutachten) mangelhaft
seien, so hat sie dies mit der Angebotseingabe schriftlich mitzuteilen.

Art. 11

Die Bauherrschaft behélt sich das Recht vor, im Leistungsverzeichnis vorgesehene
einzelne Arbeiten auch nach Abschluss des Werkvertrages und ohne Vermerk in
den Ausschreibungsunterlagen durch einen Dritten als Nebenunternehmer (Art. 30)
ausfuihren zu lassen, sofern dies aus Griinden des Bauprogrammes oder der Quali-
tat erfolgt.

Art. 25

Anzeigen und Abmahnungen haben grundsatzlich schriftlich an die im Werkvertrag
bezeichnete Bauleitung und Oberbauleitung zu erfolgen.

Art. 27, Absatz 2

Anderungen oder Erganzungen des Werkvertrages sind nur giltig, wenn sie schrift-
lich vereinbart werden.

Art. 40, Absatz 1; Art. 41, Absatz 1

Bei Global- respektive Pauschalangeboten fir das gesamte Werk des Unterneh-
mers gilt folgendes:

— Regieleistungen, Unvorhergesehenes und Mehrwertsteuer sind einzurechnen.

— Die dem Global-/Pauschalangebot zu Grunde liegenden Einheitspreise des Leis-
tungsverzeichnisses sind mit dem Angebot ebenfalls einzureichen.

Art. 50, Absatz 2

Die Beistellung von Polieren und Vorarbeitern wird nur dann zu den hierfir vorgese-
henen Regieansatzen vergitet, wenn eine Regieleistung eine Oberaufsicht erfordert
und dies mit der Bauleitung vorgéngig vereinbart wurde. Ansonsten werden Poliere
und Vorarbeiter sowie auch andere Facharbeiter zu den der Tatigkeit entsprechen-
den Regieansétzen entschadigt.

Art. 60
Abs. 2 von Art. 60 wird wegbedungen.
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Art. 86, Absatz 1

Fur Tiefbauarbeiten gilt als massgebende Abweichung 30 %.

Art. 90

Erfordert eine Bestellungsanderung die Anpassung vertraglicher Fristen (Art. 92), so
haben Unternehmung und Bauherrschaft Anspruch auf angemessene neue Fristen.

Art. 98, Absatz 2

Besteht ein Anspruch auf eine Fristerstreckung oder wird eine solche gewahrt, gilt
der Ablauf der erstreckten Frist als vertragliche Frist, bei deren Ablauf die verein-
barte Konventionalstrafe fallig wird. Hierzu bedarf es keiner separaten Vereinba-
rung.

Art. 110

Fir die Vollstandigkeit und die genaue Lage der in den Planen eingezeichneten
Werkleitungen kann von der Bauherrschaft keine Gewahr ilbernommen werden
(siehe Punkt 6.1. «<Bestehende Werkleitungen»).

Art. 112

Grundsatzlich gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Zusétzliche Massnahmen,
welche die Bauleitung nachtraglich gegen die betreffenden Immissionen anordnet
(z. B. infolge Einsprache Dritter), gehen nur dann zu Lasten der Bauherrschatft,
wenn sie Uber die gesetzlich gebotenen Massnahmen (z. B. Larmschutzverordnung)
hinausgehen.

Art. 124

Wenn flr gewisse Arbeiten Installationen im Angebot nicht gesondert aufgeftihrt
werden, sind die Kosten entweder in die Einheitspreise der betreffenden Arbeitsgat-
tungen einzurechnen, oder die erforderlichen Installationspauschalen sind in einer
separaten Beilage zum Angebot zuséatzlich zu offerieren.

Art. 157

Gegenstand der Abnahme ist grundsatzlich das vollendete Werk, oder, falls im
Werkvertrag vorgesehen, ein in sich geschlossener Werkteil.

Werden vor Vollendung des ganzen Werkes einzelne Werkteile abgenommen, so ist
— sofern im Werkvertrag keine spezielle Regelung vorgesehen ist — fiir die Garantie-
und Verjahrungsfrist das Abnahmedatum des letzten Bauteils massgebend.
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2.

Art. 158

Die Einladung zur Abnahme erfolgt durch die Projektleitung.

Art. 170

Abs. 2 von Art. 170 wird wegbedungen.

Art. 184 (Erganzung von Abs. 2)

Der Unternehmer tragt die Beweislast fir die ihm zustehende Verglitung unter Ab-
zug der ersparten Aufwendungen.

Sicherheit

2.1

Unfallverhiitung und Gesundheitsschutz

Die Bauherren der Stadt Zirich sind bestrebt, Unfélle auf Baustellen zu verhindern.
In jedem Fall ist die Sicherheit fir Leben und Gesundheit von Drittpersonen und di-
rekt Beteiligten zu gewahrleisten. Preis- und terminoptimierte Lésungen, die zu Las-
ten der Sicherheit gehen, werden nicht zugelassen.

Nebst der strikten Einhaltung der einschlagigen Vorschriften, Verordnungen und
Normen sind folgende Massnahmen besonders zu beachten und die Aufwendungen
dafir sind in die Einheitspreise einzurechnen:

2.2

Abschrankungen und Beleuchtung missen auch tber Festtage und bei Arbeits-
unterbriichen kontrolliert und in Stand gehalten werden. Gegentiber Fussganger-
wegen missen sie mit zwei rot / weissen Latten ausgefiihrt werden.

Das Fahrpersonal der Unternehmer und Lieferanten ist anzuweisen, auf der
Baustelle langsam zu fahren. Manéver und Rickwartsfahren missen durch eine
Sicherheitsperson Uberwacht werden.

Das Schwenken von Baumaschinen ist durch eine Sicherheitsperson zu tberwa-
chen, wenn der Schwenkbereich Fussganger- oder Verkehrsflachen tber-
streicht.

Die je nach Einsatzort und auszufihrender Arbeit notwendige Schutz- und Si-
cherheitskleidung ist jederzeit zu tragen.

Organisation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Auf jeder Baustelle ist durch den Arbeitgeber eine weisungsberechtigte Person zu
bezeichnen, die fiir die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zustandig ist.
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2.3 Schneerdaumung und Glattebekampfung

Schneeraumung und Glattebekédmpfung innerhalb des Baustellengebietes sind Sa-
che der Unternehmung. Die Rdumungsgebiete sind von der Unternehmung zusam-
men mit der Bauleitung und dem ERZ-Reinigungsmeister abzugrenzen. Die Aufwen-
dungen wahrend der Arbeitszeit gehen zu Lasten der Unternehmung.

Allfallige Entschadigungen fur Leistungen ausserhalb der Arbeitszeit sind im Leis-
tungsverzeichnis ausgeschrieben.

3. Gewahrleistung des Verkehrs
3.1  Fahr- und Fussgéngerverkehr

Der Fahr- und Fussgéngerverkehr darf nur nach Absprache mit der Dienstabteilung
Verkehr und der Bauleitung unterbrochen oder umgeleitet werden. Das Aufstellen
von Signalen, Abschrankungen und Bauwanden ist jeweils mit der Dienstabteilung
Verkehr und der Bauleitung abzusprechen.

Der Unternehmer kann keine Kosten geltend machen, die ihm aus beschréankten Zu-
fahrtsmaoglichkeiten oder notwendigen Umfahrungen entstehen.

3.2 Fahrradverkehr

Die gute Befahrbarkeit des Baustellengebiets fiur Fahrrader muss gewébhrleistet sein.
(Schlaglocher vermeiden, Anrampen von Briickenplatten und Niveauunterschieden).

3.3  Zuganglichkeit fir Fussganger

Samtliche Hauseingéange muissen fir Fussganger jederzeit zuganglich bleiben. Die
Eingange zu Restaurants und Geschaften missen in der Regel aus beiden Rich-
tungen erreichbar sein.

34 Fussgangerstege

Die Breite muss min. 1.20 m betragen. Die Gehflache muss rutschfest ausgebildet
sein. Der Einsatz von Schaltafeln als Fussgéngerstege ist nicht erlaubt.

3.5  Brickenplatten

Alle Brickenplatten miissen mit einem rutschfesten Belag versehen sein. Die Trag-
fahigkeit hat den einschlagigen Normen zu entsprechen. Sie sind in genligender
Breite anzurampen.

In stark befahrenen Strassen sowie zwischen Mitte November und Mitte Marz zur
Gewahrleistung des Winterdienstes missen sie belagsbindig versetzt werden. All-
fallige weitere Erlauterungen sind in den objektgebundenen Bedingungen enthalten.



Stadt Zirich
Tiefbauamt

3.6  Zufahrt fur Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Sanitat)

Die Zufahrten sind mit der Dienstabteilung Verkehr (evtl. auch mit Schutz und Ret-
tung) festzulegen.

Material, Gerate und Maschinen der Unternehmer und der beteiligten Werke miis-
sen so gelagert werden, dass Notfalleinsatze nicht behindert werden.

4. Baustelleninstallationen / Vermeiden von Emissionen

4.1 Installationsplatz

Infolge der knappen Platzverhaltnisse in der Stadt Zurich muss die Installationsfla-
che auf die zur fachgerechten Ausflihrung der Arbeiten benétigte Grésse beschrankt
werden. Der Standort ist immer mit der Dienstabteilung Verkehr und dem Tiefbau-
amt festzulegen.

Geréate, Material und Baumaschinen durfen erst kurz vor der Verwendung antrans-
portiert werden. Nicht mehr bendtigtes Inventar ist méglichst rasch abzufthren. Der
Installationsplatz und die Baustelle sind Visitenkarten der Unternehmer. Sie sollen
sich jederzeit sauber und gut aufgeraumt prasentieren.

Das Abstellen von Privatautos auf 6ffentlichem Grund auf dem Installationsplatz
oder innerhalb der Baustelle ist auch dem Unternehmerpersonal nicht gestattet. Ein
Personalbus mit Firmenbezeichnung wird toleriert.

Sofern der Polier Sicherheitsverantwortlicher fur die Baustelle ist, kann er bei der
Dienstabteilung Verkehr eine gebihrenpflichtige Parkbewilligung fur die blaue Zone
beantragen.

4.2  Sanitare Anlagen

Der Anschluss der Baustellentoilette und von weiteren Entwasserungseinrichtungen
der Baustelleninstallation ist mit ERZ Entsorgung + Recycling Zirich abzusprechen.
Zustandig ist der jeweils verantwortliche Projektbegleiter der Abt. Liegenschaftsent-
wasserung.

4.3  Elektrische Energie

Die Bereitstellung des notwendigen Baustromanschlusses ab allgemeinem Hoch-
oder Niederspannungsnetz ist Sache der Unternehmung. Mdglichkeiten und techni-
sche Realisierbarkeit sind vor der Abgabe des Angebots mit dem Elektrizitatswerk
der Stadt Zirich abzuklaren.

Der Bauanschluss bis und mit Niederspannungs-Hauptsicherung wird durch das
Elektrizitatswerk zu Lasten der Unternehmung erstellt.

Die weiteren Niederspannungsinstallationen sind durch konzessionierte Fachleute
gemass den Vorschriften des SEV ausfiihren zu lassen.
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4.4 Frischwasser

Das Trink- und Brauchwasser kann auf Grund einer Bewilligung der Wasserversor-
gung Zirich aus dem bestehenden Leitungsnetz bezogen werden. Die notwendigen
Installationen richten sich nach den Vorschriften der Wasserversorgung.

Die Geblhren und der Wasserzins sind durch die Unternehmung direkt der Wasser-
versorgung zu bezahlen.

4.5 Sauberkeit von Strassen, Gehwegen und Entwasserungsanlagen

Samtliche Verkehrsflachen und Gehwege innerhalb der Baustelle und deren Umge-
bung sind standig sauber zu halten.

Von der Unternehmung verursachte Verschmutzungen von Strassenablaufen und
Kanéalen werden durch ERZ Entsorgung + Recycling Zurich auf Kosten der Unter-
nehmung beseitigt (Sand, Zement, Beton, Asphaltmaterial etc.).

4.6  Beeintrachtigung durch Larm und Staub

Larm- und Staubemissionen sind mdéglichst zu vermeiden. Nebst dem selbstver-
standlichen Einhalten der Larmschutzvorschriften von Bund, Kanton und Stadt Zu-
rich sind weiter gehende Massnahmen im Interesse von Unternehmung und Bau-
herrschaft. Zwischen 7 und 8 Uhr am Vormittag und 13 und 14 Uhr am Nachmittag
sind larmintensive Arbeiten auf das Notwendigste zu beschranken.

Briickenplatten missen gut aufliegen und dirfen nicht wackeln. Auf diese Weise
wird unnétiger Larm vermieden.

4.7  Entsorgungs- und Recyclingkonzept

Die Bauschuttfraktionen (Strassenaufbruch, Betonabbruch etc.), die sich zur Wie-
derverwertung eignen, sind entsprechend zu entsorgen.

Die Verordnung tber die Vermeidung und Entsorgung von Abfallen (Abfallverord-
nung VVEA mit Giltigkeit ab 01.01.2016) ist einzuhalten. Mit dem Angebot macht
der Unternehmer Angaben lber die Entsorgung von Aushub- und Abfallmaterialien,
die vorgesehenen Transportwege und Deponiestandorte und das Recycling wieder
verwendbarer Materialien.

4.8 Luftreinhalteverordnung

Gemass Stadtratsbeschluss Nr. 0781/2020 vom 2. September 2020 betreffend
Umwelt- und Gesundheitsschutz, «Massnahmenplan Luftreinhaltung 2011 der Stadt
Zirich, Revision 2019» gelten auf allen Baustellen unter stadtischer Bauherrschaft
die aktuell gultigen Massnahmen bzw. Art. des Reglements 1G1a zur Partikelfilter-
pflicht, BT1a bzw. Art. 16 Abs. 1 zu Baustellentransporte und BT1b bzw.

Art. 16 Abs. 2 zu Baustellentransporte/UVP-pflichtige Baustellen.
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Alle entsprechenden Unterlagen und Merkblatter zu diesen Auflagen sind abrufbar im In-
ternet unter:

https://www.stadt-zuerich.ch/baustellen-luft

5. Bewilligungen
5.1  Ausnahmebewilligungen

Die Unternehmung ist verantwortlich fir das Einholen von Ausnahmebewilligungen
fur Personal und Fahrzeuge (Arbeitsamt, Larmbekampfungsstelle und Gewerkschaf-
ten) fiir vorauszusehende Samstags-, Sonntags- oder Nachtarbeit.

5.2 Baustellenabwasser

Fur Pumpwasser, welches in die 6ffentliche Kanalisation geleitet wird, ist durch die
Unternehmung eine Bewilligung von ERZ Entsorgung + Recycling Zrich, Liegen-
schaftsentwasserung, einzuholen.

Fur zusatzliche Abwassereinrichtungen, wie zum Beispiel Absetzbecken, ist die Ab-
teilung industrielle Abwasser von ERZ zustandig.

6. Graben-, Kanal- und Werkleitungsbau
6.1 Bestehende Werkleitungen

Uber die Art Lage von bestehenden Werkleitungen geben die Projektplane (Situati-
onsplane) generell Auskunft. Die genaue Lage und die Tiefe kénnen aus diesen Pla-
nen nicht entnommen werden. Es kann auch keine Garantie fur die Vollstandigkeit
der Eintragungen tbernommen werden.

Vor der Inangriffnahme von Bauarbeiten im Bereich von Werkleitungen ist die Unter-
nehmung verpflichtet, die Bauleitung und die betreffenden Werkeigentimer zu avi-
sieren. Die Unternehmung muss zu ihren Lasten vor Baubeginn die Unterlagen tber
bestehende Leitungen bei den zustandigen Werkeigentimern beschaffen.

Wenn notig ist die genaue Lage und Tiefe der Leitungen in Absprache mit der Bau-
leitung durch Sondierschlitze festzustellen. Die Aufwendungen dafiir werden separat
entschadigt.

Fir den Aushub sind die Vorschriften der betreffenden Werke einzuhalten. Fir
Schaden an Werkleitungen und deren Folgen haftet die Unternehmung.

Schaden an Werkleitungen sind sofort telefonisch den entsprechenden Werkeigen-
tumern und der Bauleitung zu melden.

Werkleitungen gelten grundsatzlich Gber die ganze Bauzeit als in Betrieb stehend.
Sie missen gemass den Vorschriften des entsprechenden Werkes gesichert und
geschiitzt werden. Allfallig erforderliche Stilllegungen und Provisorien werden aus-
schliesslich durch die Werke angeordnet.


https://www.stadt-zuerich.ch/baustellen-luft
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Alte stillgelegte Werkleitungen, die im Bereich des Grabenprofils liegen, werden
nach ausdricklicher Bewilligung des Leitungseigentiimers im Zuge der Aushubar-
beiten abgebrochen. Die Kosten fiir die dadurch auftretenden Behinderungen oder
das etappenweise Vorgehen bei sdmtlichen Arbeitsgattungen sind in die Einheits-
preise einzurechnen; sie werden nicht speziell entschadigt. Der eigentliche Abbruch
der Leitungen wird vergutet, sofern die Werkeigentimer diese Arbeiten nicht selbst
ausfihren.

Der Unternehmer kann aus einer allfélligen Behinderung, die ihm aus vorhandenen
Leitungen erwachsen, ausser den im Angebot allenfalls ausgesetzten Positionen,
keine besonderen Entschadigungen geltend machen.

6.2 Grabenspriessungen

Bei Grabentiefen von mehr als 1.50 m sind Graben grundséatzlich auf die volle Tiefe

zu spriessen. V-Graben mit normgemassen Boschungsverhaltnissen kénnen in der

Stadt meist nicht ausgefihrt werden, weil der Platz dafur fehlt. Spriesselemente dur-
fen nur nach Absprache mit der Bauherrschaft eingesetzt werden.

Auf Verlangen muss die Standsicherheit der Grabenspriessung nachgewiesen wer-

den.

6.3  Grabenauffillung und Verdichtung

Fur Leitungsumhillungen sind die Normen und Vorschriften der Werke massge-
bend. Fur Grabenauffillungen ist nach Méglichkeit RC-Kiesgemisch B (RC-B) zu
verwenden. Das Auffiillmaterial muss den Anforderungen des ARV (Abbruch-, Aus-
hub- und Recyclingverband der Schweiz) entsprechen. In Grundwasserschutzzonen
durfen keine Sekundérbaustoffe verwendet werden.

Aushubmaterial darf fir Grabenauffullungen nur verwendet werden, wenn ein Eig-
nungsnachweis vorliegt.

Die Schichtstarken bei Auffullungen und die zur Verdichtung benétigten Gerate sind
den ortlichen Gegebenheiten anzupassen. Sie sind so zu wahlen, dass die geforder-
ten Verdichtungswerte erreicht werden. Spater festgestellte Setzungen, die auf un-
genlgendes Verdichten zuriickzufiihren sind, gelten als verdeckte Mangel und fih-
ren zu Haftpflichtansprichen gegeniber der Unternehmung.

Im Einheitspreis fir die Grabenauffullung ist das Erstellen von Zwischenplanien fr
das Verlegen von weiteren Werkleitungen oder Rohrblocken einzurechnen. Sie wer-
den nicht speziell entschadigt.

6.4  Etappen und Unterbriiche

Montagearbeiten der Werke oder Arbeiten Dritter missen friihzeitig abgesprochen
werden. Fur Etappen und Unterbriiche infolge solcher Arbeiten werden keine beson-
deren Entschadigungen entrichtet.



Stadt Zirich
Tiefbauamt

10

6.5 Umrechnungsfaktoren fest - lose

Aushubmaterial 1.30 Ungebundenes Gemisch 1.25
(«Wandkies», «RC-B»)

Ausbauasphalt 1.70 Ungebundenes Gemisch fur Beton 1.10
(«Betonkies», «Sand»)

Betonabbruch  1.60 Gerdll 1.00

7. Strassenbau
7.1  Allgemeines

Grundsatzlich gelten die aktuellen SN-Normen und die Richtlinie «Qualitétskontrolle
fir Walzasphalt» des Tiefbauamtes der Stadt Zirich. Fir den Einbau im Gleistras-
see der VBZ gilt die «Richtlinie fiur Einbau Walzasphalt im Gleistrassee» von TAZ
und VBZ. Die jeweils gultigen Formulare sind im Internet zu finden:

Richtlinien und Arbeitshilfen im Strassenbau | Stadt Zurich

7.2 Fundationsschicht

Fur Fundationsschichten ist nach Mdglichkeit Recycling-Kiessand B nach RC-Kies-
gemisch B nach VSS 70 119 und geméss TAZ-Standard in den Richtlinien Stras-
senoberbau zu verwenden. Das Auffullmaterial muss den Anforderungen des ARV
(Abbruch-, Aushub- und Recyclingverband der Schweiz) entsprechen. In Grundwas-
serschutzzonen durfen keine Sekundarbaustoffe verwendet werden.

7.3  PAK-belastete Asphalte

Die bestehenden Asphaltschichten im Baugebiet werden vor Baubeginn zulasten
der Bauherrschaft untersucht, um den Gehalt an polyzyklischen aromatischen Koh-
lewasserstoffen (PAK) zu bestimmen.

Die Entsorgung von Ausbauasphalt mit PAK-Anteilen richtet sich nach den aktuell
gultigen Richtlinien des BAFU bzw. nach dem Merkblatt des ARV (Abbruch-, Aus-
hub- und Recyclingverband der Schweiz).

Der Entsorgungsweg von PAK-belastetem Ausbauasphalt ist vor Baubeginn durch
den Unternehmer zu definieren und der Bauherrschaft zur Genehmigung vorzule-
gen. Die vorschriftsgemasse Entsorgung ist durch die Bauleitung anhand der Fuhr-
und Deponiescheine zu Uberwachen. Die Begleitscheine werden im Qualitatssiche-
rungsordner auf der Baustelle abgelegt.

Fur die Entsorgung von PAK-belasteten Asphalten sind entsprechende Positionen
im Leistungsverzeichnis enthalten.

7.4  Asphaltrecycling

Fur Asphaltmischgutlieferungen gelten die folgenden Minimal- und Maximalanteile an Re-
cyclingmaterial gemass folgender Tabelle:


https://www.stadt-zuerich.ch/de/planen-und-bauen/bauvorschriften-und-planerische-grundlagen/oeffentlicher-raum/richtlinien-und-arbeitshilfen-im-strassenbau.html
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Belagstyp Minimaler Anteil Ausbauasphalt Maximaler Anteil Ausbauasphalt

ohne Sekundarsplitt inklusive Sekundarsplitt

SDA, AC MR 0% 0%
ACL,N 20 % 50 %
ACH 0% 30 %
ACS 0% 40 %
ACB 30 % 60 %
AC EME 20 % 60 %
ACT 50 % 80 %
ACF 60 % 100 %

Sekundarsplitt: aus Ausbauasphalt riickgewonnene Splittfraktion mit einem Restbindemit-
telgehalt < 1[M%)]

7.5 Losungsmittel

Grundsétzlich ist der Einsatz von Lésungsmitteln zu unterlassen.

Als Haftmittel bei Asphalteinbauten sind nur Bitumenemulsionen zugelassen. Allfal-
lige Ausnahmen bei speziellen Verhaltnissen sind mit der Oberbauleitung rechtzeitig
vorgangig zu vereinbaren.

7.6  Qualitatsprifungen und Garantie

Die Qualitatsiberwachung der Asphalte richtet sich nach der Richtlinie «Qualitats-
kontrolle fir Walzasphalt» inklusive Anhénge des Tiefbauamtes der Stadt Zirich.
Die Aufwendungen daflr werden gemass Leistungsverzeichnis entschadigt.

Fur bituminése Fundationsschichten, Tragschichten, Binderschichten und Deck-
schichten gilt eine Garantiefrist von 5 Jahren.

8. Betonarbeiten
8.1  Unterlags-, HUll- und Fullbeton

Fur Unterlagsbeton und Hillbeton bei Rohren bis Durchmesser 600 mm ist nach
Mdglichkeit Beton mit Mischabbruchgranulat (RC-Beton M) zu verwenden.

Fir Hullbeton bei Rohren ab Durchmesser 600 mm, Fllbeton, Sohlenbeton zur PE-
Rohrmontage, Unterlagsbeton bei Kunstbauten und Beton bei Strassenabschliissen
ist nach Mdglichkeit Beton mit Betongranulat (RC-Beton B) zu verwenden.

Einschrankungen:

Im Bereich von Grundwasserschutzzonen ist die Verwendung von RC-Beton M nicht
zulassig, die Verwendung von RC-Beton B bei ungenigendem Abstand vom Grund-
wassertrager (<2 m) bewilligungspflichtig (AWEL).

Fur Rohranlagen des ewz darf kein RC-Beton verwendet werden (verminderte War-
meleitfahigkeit).
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8.2 Konstruktionsbeton bei Werkbauten

Fir Konstruktionsbeton, bewehrt und unbewehrt, nicht vorgespannt, nicht abwasser-
berthrt und ohne aggressive Boden ist nach Moglichkeit Beton mit Betongranulat
(RC-Beton B) zu verwenden. Die Verwendung von RC-Beton B ist jedoch bei unge-
niigendem Abstand vom Grundwassertrager (<2 m) bewilligungspflichtig (AWEL).

Fir Konstruktionsbeton, bewehrt und unbewehrt, abwasserberihrt und in Beriihrung
mit aggressiven Boden sowie fir Sohlen- und Bankettbeton mit obiger Vorausset-
zung ist Recyclingbeton nicht zulassig.

8.3 Konstruktionsbeton bei Kunstbauten

Fur Konstruktionsbeton bei Kunstbauten (Briicken, Tunnels, Stege, Unterfuhrungen,
Stiitzmauern etc.) ist die Verwendung von RC-Beton nicht zuléassig.

9. Qualitatssicherung
9.1  Allgemeines

Auf der Baustelle fuhrt der Unternehmer zusammen mit der drtlichen Bauleitung ei-
nen digitalen oder im Ausnahmefall einen physischen Ordner mit Unterlagen Uber
die Qualitatskontrolle.

9.2 Kontrollplane

Die Kontrollplane legen die Qualitatsvorgaben der Bauherrschaft fest. Zusammen
mit den Richtlinien Strassenoberbau des TAZ dienen sie als Grundlage fiur den Priif-
plan.

9.3  Prifplan

Der Prifplan legt fest, welche Prifungen wann und wie durchzufiihren sind. Er dient
der Qualitatslenkung und der Eigenlberwachung der Leistungen der Bauunterneh-

mung. Der Priifplan ist durch die Bauunternehmung zu erstellen und muss durch die
Bauleitung genehmigt werden. Die bereinigte Fassung soll vor Baubeginn vorliegen.

Die Bauleitung erstellt, basierend auf dem «Prif- und Probenahmeplan» der Richtli-
nien Strassenoberbau, ein Dossier mit Angaben tUber Anzahl und Art der auszufiih-
renden Untersuchungen, Probeentnahmepléanen, Ablaufdiagrammen und wo nétig
Erlauterungen.
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10. Ausmass /| Ausmassvorschriften
10.1 Allgemeines

Bauleitung und Unternehmung messen gemeinsam und rechtzeitig (innert Monats-
frist) aus. Arbeiten miissen grundséatzlich im Jahr der Ausfihrung verrechnet wer-
den.

10.2 Aushub im Bereich von bestehenden Werkleitungen

Es gelten die Vorschriften der entsprechenden Werke.

Es wird grundsatzlich nur Handaushub entschadigt, wenn auch Handaushub ausge-
fuhrt worden ist.

Als maximales Ausmass gilt seitlich und tGber einer Leitung 0,5 m, unter der Leitung
1 m, je ab Aussenkante der Leitung gemessen.

In besonderen Fallen, z. B. bei einer Haufung von bestehenden Leitungen, wird das
Vorgehen mit der Bauleitung vorgéangig festgelegt und es wird entsprechend dem
Vorgehen ausgemessen.

10.3 Erschwernisse

Ausser den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen werden keine weiteren
Kosten fur Erschwernisse, Arbeitsbehinderungen oder Sicherheitsvorkehrungen ent-
schadigt.

11. Regiearbeiten
11.1 Regieauftrage

Regiearbeiten missen vorab offeriert werden und immer schriftlich durch die Baulei-
tung angeordnet werden. Der Regieauftrag muss durch die Bauherrschaft vor Be-
ginn der Arbeiten visiert werden.

(Ausnahme bei dringenden Arbeiten zur Behebung von Notfallen geméss SIA 118
Art. 45 Abs. 2).
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Zahlungsbedingungen:
Anstelle eines Staffelrabattes gilt auf allen Regiearbeiten ein Rabatt von 5 % und
2 % Skonto innert 45 Tagen.

11.2 Ausnahme

Fir die Wasserversorgung Zirich und die Energie 360°AG gelten die speziellen Re-
gelungen in den entsprechenden speziellen Bestimmungen.

12. Finanzielles

12.1 Mehrwertsteuernummer bei Arbeitsgemeinschaften

Bei Arbeitsgemeinschaften (ARGE) ist auf sdmtlichen Rechnungen deren Mehrwert-
steuernummer anzugeben.

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich zu diesem Zweck in das Mehrwertsteuerregister
der Eidgendssischen Steuerverwaltung eintragen zu lassen.

12.2 Zuschlage bei Fremdrechnungen

Far kleine, nicht im Leistungsverzeichnis enthaltene Arbeiten und Lieferungen Dritter
kann die Unternehmung, die von ihr bezahlten Rechnungsbetrage mit einem Endzu-
schlag dem Bauherrn weiter verrechnen, sofern sie bestellt, Risiko tragt und Garan-

tie ibernimmt. Der Endzuschlag betragt 10 % plus MwSt. Rabatte und Vergitungen

sind von der Unternehmung an die Bauherrschaft weiterzugeben.

Vom so errechneten Rechnungsbetrag werden weder Rabatt noch Skonto abgezo-
gen. Eine Kopie der Originalrechnung ist beizulegen.

12.3 Rechnungen

Rechnungen sind richtig zu adressieren (TAZ, ERZ, Werke oder Dritte). Im Werkver-
trag sind die korrekten Rechnungsadressen und wichtige zusatzliche Angaben wie
Projektstrukturplan (PSP) - Nummern, Unternehmernummer, Vergabenummer etc.
aufgeflhrt.

Die Rechnungen sind an die ortliche Bauleitung zu senden. Nach der Kontrolle wer-
den sie an die Adressaten zur Bezahlung weitergeleitet.

12.4 Garantiescheine

Vor Auszahlung der Schlussrechnung (Garantiertickbehalt) hat der Unternehmer Si-
cherheit fir seine Haftung wegen Mangeln zu leisten. Diese besteht in der Solidar-
blrgschaft (Garantieschein) einer namhaften Bank oder Versicherung (SIA 118 / Ar-
tikel 181). Bei einem Abrechnungsbetrag unter Fr. 300 000.— kann die Bauherr-
schaft auf einen Garantieschein verzichten.
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12.5 Nachtragsangebote

Nachtragsangebote gemass SIA 118, Art. 87, missen vor der Ausfiihrung einge-
reicht, durch die Bauleitung geprift und durch die Bauherrschaft genehmigt werden.
Fahrt der Unternehmer Zusatzarbeiten ohne genehmigte Nachtragspreise aus, ist
der Bauherr nicht verpflichtet, diese anzuerkennen.

Fur alle Nachtragsangebote gelten die gleiche Preisbasis und die gleichen Bedin-
gungen wie im Hauptangebot. Die Kalkulation ist auf Verlangen der Bauleitung vor-
zulegen.



