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Ausfiihrungsplanung durch Unternehmung im Fachbereich Gebaudetechnik

1. Das Projekt und die Unterlagen fir die Submission sind durch das aufgefiihrte Ingenieurblro
erstellt worden. Ohne Zustimmung des Amts flr Hochbauten (AHB) darf dieses Projekt durch
die Unternehmung nicht abgeandert werden. Die Vergitung der Ingenieurinnen-/Ingenieur-
arbeiten erfolgt direkt durch die Bauherrschaft.

2. Bedingungen der Unternehmer oder deren Verbande gelten nur, wenn sie im Werkvertrag
ausdrucklich anerkannt werden und soweit sie den Bedingungen dieser Ausschreibung und
dem abzuschliessenden Werkvertrag nicht widersprechen. Sie stehen in jedem Fall an
letzter Stelle in der Rangordnung bei widerspriichlichen Bestimmungen.

3. Die Plane liegen bei der Ingenieurin bzw. beim Ingenieur auf und kénnen nach vorheriger
Anmeldung eingesehen werden.

4.  Die Offertpreise umfassen die betriebsbereite Lieferung und Montage samtlicher Anlageteile,
einschliesslich aller Transporte, die notwendigen Geruste, Kranhilfeleistungen usw. Aus-
nahmen sind im Leistungsverzeichnis ausdriicklich erwahnt.

5. Bauseitige Lieferungen und Leistungen:

— Erstellen von Schlitzen, Durchbriichen, Sockeln usw. nach verbindlichen Angaben der
Unternehmung.

— Zumauern aller Aussparungen, Vormauerungen sowie Einsetzen von Mauerrahmen.

— Anschlisse der Nebenunternehmung an die Installationen der Auftragnehmerin/des
Auftragnehmers (Elektro, Sanitar, Heizung bzw. Liftung).

— Malerarbeiten, mit Ausnahme der Grundierungen und eventueller Thermolackierung der
Heizflachen.

— Erstellung von Energie- und Wasseranschllssen auf der Baustelle nach Disposition der
Bauleitung.

— Strom-, Gas- und Wasserbezug flir die Bauarbeiten und die Probelaufe der Anlage. Siehe
auch Art. 18 «Bedingungen fir Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der
Stadtverwaltung».

— Trockener, beleuchteter Raum auf der Baustelle flir Werkstatt und Magazin, wenn mdglich
nach Wunsch der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers. Das Einrichten und Anbringen
von provisorischen Turen, Fensterverschlissen usw. erfolgt nicht bauseits.

— Hilfeleistungen fir die Einbringung schwerer Guter und die Stellung des Baukrans
erfolgen nur bauseits, soweit im Leistungsverzeichnis speziell erwahnt.

— Gebdhren fir Genehmigungen und Abnahmen durch amtliche Instanzen.

— Feuerfeste Verkleidungen, soweit nicht im Leistungsverzeichnis enthalten.

6. Das AHB setzt eine Besprechung fest zur Ubergabe des Projekts inklusive aller Unterlagen
vom Planungsbiro an die Unternehmung, soweit die Art oder der Umfang der Anlagen dies
notwendig machen.
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7. Die Berechnung und Auslegung der Anlagen und die Erstellung der erforderlichen Montage-,
Apparate-, Ausfihrungsplane und -schema sowie Werkstattzeichnungen usw. ist Sache der
Unternehmung. Sie leistet Garantie fur die Einhaltung der festgelegten technischen Daten.
Ein Satz der wesentlichen Plane ist rechtzeitig vor Montagebeginn dem AHB vorzulegen. Die
Plane sind gemass Richtlinie AHB flir den CAD-Datenaustausch zu erstellen.

8. Die Unternehmung hat verbindliche Angaben Uber erforderliche bauliche Massnahmen wie
Schlitze, Durchbriiche, Sockel usw. zu machen. Die Angaben haben in Form von Planen
oder Skizzen zu erfolgen. Die Unterlagen sind terminlich so abzuliefern, dass der Bauablauf
nicht verzogert wird (Bauprogramm). Fir unrichtige oder verspatete Angaben werden die
Mehrkosten fir die nachtragliche Ausfliihrung der Unternehmung belastet. Durch das
Ingenieurbliro gemachte Angaben sind sofort nach Auftragserteilung verbindlich zu prifen
und eventuell notwendige Anderungen oder Erganzungen unverziiglich schriftlich dem AHB
bekannt zu geben.

9. Die Unternehmung ist verpflichtet, ihre Arbeiten mit den anderen am Bau beschaftigten
Firmen zu koordinieren. Dies gilt vor allem fir die Leitungs- und Kanalfiihrung, die An-
ordnung von Apparaten, die Festlegung von Anschliissen sowie die Abstimmung der Aus-
sparungsplane. Die von Ingenieurin/vom Ingenieur festgelegten Dispositionen sind ohne
zwingenden Grund nicht zu andern.

10. Die Veranlassung von behdrdlich vorgeschriebenen Abnahmen ist allein Sache der Auftrag-
nehmerin/des Auftragnehmers, gegebenenfalls via AHB. Die beauftragte Elektrounter-
nehmung hat vor der Ubergabe der elektrischen Installationen an das AHB eine Schluss-
kontrolle durchzuflihren und in einem Sicherheits-Nachweis (SiNa) die Ergebnisse dieser
Kontrolle schriftlich festzuhalten (NIV vom 7. November 2001).

11. Die Unternehmung Ubergibt der Stadt nach Fertigstellung des Bauwerks die Bauwerksdo-
kumentation. Die Ubergabe kann auch bei Auftragsunterbriichen und -abbriichen verlangt
werden. Die Richtlinie fur die Bauwerksdokumentation gilt in jedem Fall. Fir Planbearbei-
tungen sind die AHB-Richtlinien betreffend CAD-Datenaustausch verbindlich. Die Richtlinien
konnen im AHB bezogen oder von der Webseite herunter geladen werden unter:
https://www.stadt-zuerich.ch/cad-planarchiv

12. Mit Ablieferung der Schlussrechnung sind die vom AHB verlangten Kosten- und
Energiekennwerte abzuliefern.

13. Ist die/der Beauftragte im Sinne §§ 4 bis 7 der Besonderen Bauverordnung I zur privaten
Kontrolle befugt, so sind die entsprechenden Prifungen durch sie/ihn auszufihren.
Andernfalls werden diese auf ihre/seine Kosten durch eine Drittfirma ausgeflihrt.

14. Fur die Ausfiihrung von Regiearbeiten gelten die Bedingungen gemass Ausschreibung und
Werkvertrag.



