Stadt Ziirich
Amt fur Hochbauten

Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der 6ffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des
maitres d’'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei
committenti pubblici

Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services

| Werkvertrag | B
— i
Projektbezeichnung: Schulhaus ... Auftrag: Neubau / Umbau usw.
Auftragsnummer: W....PM BAV-Nummer:

Projektleitung AHB: Projektleitung Stv. AHB:
Arbeitsgattung: Unternehmernummer: 1000......
Bestellnummer: 9540......... BKP:
Vertragsdatum: Status: Entwurf / Definitiv
Erstellt durch: e Version: AHBZH 2.0 / 2023-02
Exemplar: Bauherr / Unternehmer Kopie an: Bauleitung
— |
Total Werkpreis gemass Ziffer 3.1 Fr. 841.00 Fr. 906.00
(exkl. MWST) (inkl. MWST)
abgeschlossen zwischen Stadt Zdrich (Immobilien Stadt Zirich / Liegenschaften
Stadt Zdrich / Verkehrsbetriebe Zdrich / .....)
— |
vertreten durch Stadt Zirich, Amt fir Hochbauten
Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zirich
—_ Ju—
nachstehend bezeichnet mit Bauherr
— |

Bauleitung durch
—

j—
nachstehend bezeichnet mit Bauleitung und
X der Unternehmung
Adresse
MWST Nr./UID CHE-... ... ... MWST / CHE-... ... ...
[] der Arbeitsgemeinschaft (einfache Gesellschaft), bestehend aus:
1. Federfihrende Unternehmung:
2.
Adresse / Zustelldomizil
MWST Nr. / uiD .C.H.E._.'.'.'..'.'.'..'.'.'.MW..S.I.[.Q.HE._.‘::.:::.:::
nachstehend bezeichnet mit Unternehmer
Dact isation der Schweizer Bauwirtschaft bauenschweiz
I'organisation nationale de la construction constructionsuisse
In Zusammenarbeit mit organizzazione nazionale della costruzione ~ costruzionesvizzera
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| 1 Vertragsgegenstand

Der Bauherr erteilt hiermit dem Unternehmer den Auftrag, am vorgenannten Projekt die Arbeiten gemass
Qesem Vertrag auszufihren.

BKP/NPK

Arbeitsgattung

| 2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

-

21

Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:

Die vorliegende Vertragsurkunde.

I\/_Veitere Vertragsbestandteile (VB):

VB 1

VB 2

VB 2.1
VB 2.2
VB 2.3
VB 2.4
VB 3.1

VB 3.2

VB 3.3

VB 4.1
VB 4.2
VB 4.3

VB 4.4

—

2.2

Das Angebot des Unternehmers samt Beilagen (gemass Art. 6 Abs. 1
und Art. 15 Abs. 3 der Norm SIA 118 [2013]) vom ..... ,

bereinigt gemass Protokoll vom .....

Ausschreibungsunterlagen, soweit sie den Inhalt des Werkvertrages
betreffen, namlich:

Die durch das Bauobjekt bedingten besonderen Bestimmungen

Das Leistungsverzeichnis

Der Baubeschrieb

Die Plane gemass separatem Verzeichnis

Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Werkleistungen (Hochbau)
Ausgabe Juli 2017

www.stadt-zuerich.ch/vorgaben-bauvorhaben

Verhaltenskodex fur Vertragspartnerinnen der Stadt Zirich
https://www.stadt-zuerich.ch/beschaffungswesen

Bedingungen flr Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der
Stadtverwaltung vom 26. August 2015
https://www.stadt-zuerich.ch/beschaffungswesen

Die Norm SIA 118 (2013)

Die Norm SIA 118/..... Allgemeine Bedingungen Bau (ABB) fur .....

Die Ubrigen fir die vorliegenden Werkleistungen einschlagigen Normen
des SIA, soweit sie den Stand der anerkannten Regeln der Baukunde im
Zeitpunkt der Ausschreibung wiedergeben

Die weiteren Schweizer Normen anderer Fachverbande, soweit sie den
Stand der anerkannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der
Ausschreibung wiedergeben.

(Beilage .....)

(Beilage .....)
(Beilage .....)
(Beilage .....)

Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefiihrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fiir den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.
Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 15 (Besondere
Vereinbarungen) aufgeflhrt sind.
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|3 Vergiitung

3.1  Werkpreis
Die Vergultung fur die ausgefiihrten Arbeiten richtet sich nach dem bereinigten Angebot des Unternehmers

und

betragt brutto exkl. MWST Fr. 1'000.00
/.. Rabatt 0.00% Fr. 0.00
Zwischentotal Fr. 1'000.00
J.. Skonto 0.00% Fr. 0.00
Zwischentotal Fr. 1'000.00
J.. Abzug far Firmentafel Fr. 150.00
J.. Abzug fur Baumeister-/ Umgebungsarbeiten 0.10% Fr. 1.00
J.. Abzug fur alle Gbrigen Unternehmungen 0.50% Fr. 5.00
/.. Abzug fur Bauwesenversicherung 0.30% Fr. 3.00
1. weitere Abzige 0.00% Fr. 0.00
1. weitere Abzige Fr..
Vergutung netto exkl. MWST (Rundungskorrektur: Fr. ) Fr. 841.00
MWST zum Satz von 7.70% Fr. 64.76
Total Vergutung inkl. MWST (Rundungskorrektur: Fr. 0.24) Fr. 906.00

3.2 Vergiitung fiir Regiearbeiten, welche nicht im Werkpreis geméss Ziffer 3.1 hiervor enthalten sind

Es gelten

3.2.1 Abrechnung der Regiearbeiten:

— -

Sind die Stundenansatze unter Ziff. 3.2.2 nicht definiert, so gelten als maximale Bemessungsgrundlage die
im Zeitpunkt der Arbeitsausfiihrung am Ausfiihrungsort Ublichen Ansatze als maximale Berechnungs-

grundlage.
— J—|

3.2.2 folgende Stundenansatze exkl. MWST:
—

-
Polier Fr. 0.00
Chefmonteur Fr. 0.00
Werkmeister Fr. 0.00
Vorarbeiter Fr. 0.00
Berufsarbeiter Fr. 0.00
..... Fr. 0.00
— J—

3.2.3 folgende Rabatte:

[] Gemass folgenden Kategorien:
| b |
Lohn % 0.00
Material % 0.00
Inventar % 0.00
Fremdleistungen % 0.00

% 0.00

— J—

[] Gesamthaft auf die Vergiitung von Regiearbeiten gewahrter Rabatt von .....%
— 1
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3.3

Regiearbeiten an einem Werkteil dirfen nur mit ausdricklicher vorgangiger Bewilligung der Bauleitung
ausgeflhrt werden. Regiearbeiten, die den Gesamtbetrag von Fr. 5000.— (exklusive Mehrwertsteuer) voraus-
sichtlich Ubersteigen, bedlrfen zusatzlich der vorgangigen schriftlichen Zustimmung der Bauherrschaft. Die
Regiearbeiten mussen taglich mit Regierapporten dokumentiert werden, welche unterzeichnet innerhalb von
3 Tagen der Bauleitung zur Prifung und Unterzeichnung vorzulegen sind. Regiearbeiten, welche die oben

genannten Bedingungen nicht erfillen, werden nicht vergutet.
— —

Regelung betreffend weitere Abziige

34

Vereinbarte weitere Abzlige gemass Ziffer 3.1 gelten fir alle Rechnungen, ausgenommen die Teuerungs-
abrechnungen.

Zusatzliche Vergiitungen

3.5

Fir zusatzliche Vergiitungen im Sinne von Art. 86 ff. der Norm SIA 118 (2013) gelten dieselben finanziellen
Modalitaten und Preisnachlasse.

Preisanderungen infolge Teuerung

3.6

X] Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass folgenden Verfahren abgerechnet:

PKI mit NPK-Kostenmodellen nach Norm SIA 123

— -

Bei einer Vergitung nach Einheits- oder Globalpreisen erfolgt wahrend 6 Monaten ab Tag der Einreichung
des Angebots (Stichtag) keine Anpassung der angebotenen Ansatze und Preise. Danach werden die
Preisanderungen mit dem oben genanntem indexgebundenen Verfahren berechnet.

Falls kein entsprechendes NPK-Kostenmodell existiert, gilt die Methode mit der Gleitpreisformel (GPF).

Der Fixanteil betragt bei beiden Verfahren 20 % (entspricht 80 % Uberwélzungsanteil).

Ausserordentliche, kurzfristige Materialpreissteigerung: Siehe Ziffer 15, Ergénzung zu Ziff. 3.5.

— —

[] Preisanderungen infolge Teuerung sind inbegriffen.

Preisdnderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten

X Preisanderungen infolge Teuerung auf Regiearbeiten werden nach dem gleichen Verfahren verrechnet wie

die Preisanderungen infolge Teuerung auf den Vertragsleistungen (vgl. Ziffer 3.5).

| 4 Finanzielle Modalititen
4.1 Zahlungsmodalitdten
Die Vergiitung wird gemass folgenden Modalitaten ausbezahlt:
Xl Abschlagszahlungen geméss Art. 144 ff. der Norm SIA 118 (2013).
[ Einzelne Zahlungstermine. (in Abh#ngigkeit vom Baufortschritt): -
- _
[] Zahlungsplan (in Abhangigkeit vom Baufortschritt) vom ___ (Beilage .....)
4.2 Rechnungsstellung und Bezahlung
'ger Unternehmer fakturiert seine Leistungen mittels Rechnung. _
Die Rechnungen sind unter Angabe der Auftrags- und BAV-Nummer, der Unternehmernummer und der
Bestell- und BKP-Nummer geméass Seite 1 dieses Vertrages, der MWST- und UID-Nummer des
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Unternehmers und des Mehrwertsteuerbetrages, welcher separat auszuweisen ist, an die nachfolgende
Rechnungsadresse einzureichen:

Bauherrschaft (z. B. Liegenschaften Stadt Zirich),
c/o Stadt Zurich, Amt fir Hochbauten (4020-SC), Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zirich

Weitere Bauherrschaften sind auf der Rechnung als Betreff aufzufiihren: (z. B. Immobilien Stadt Zirich)

Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gemass Art. 144 Abs. 2 und 3 der Norm SIA 118 (2013) gelten
bei vereinbarten Teilzahlungen (z. B. nach Zahlungsplan) analog. Diesen Anforderungen nicht genitigende
Rechnungen werden an den Unternehmer zur Korrektur und allenfalls Ergdnzung der Dokumentation
zurlckgewiesen.

Das Amt fur Hochbauten der Stadt Zirich verarbeitet Kreditorenrechnungen (inklusive Rapporte,
Lieferscheine usw.) Uber einen elektronischen Kreditorenworkflow.

Dies erfordert einen zentralen Rechnungseingang im Amt fiir Hochbauten. Papierrechnungen werden
zentral gescannt und digital weiterverarbeitet. Der Empfang von e-Rechnungen ist aktuell noch nicht
moglich; weitere Informationen werden zu gegebener Zeit im Internet veroffentlicht.

Unter folgendem Link www.stadt-zuerich.ch/rechnungen-ahb sind Informationen zur korrekten
Rechnungsstellung und Musterrechnung zu finden.

— —
4.3 Prif-/Zahlungsfristen
Der Bauherr leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen nach Eingang der Rechnung. Erfordert die
Rechnung keine externe Vorprifung, betragt die Zahlungsfrist 30 Tage nach Eingang der Rechnung.
Die Bauleitung pruft die Schlussabrechnung innerhalb von 7 Arbeitstagen ab Eingang im elektronischen
Kreditorenworkflow und meldet der Unternehmung unverziglich allféllige Differenzen. In Abweichung von Art.
154 Abs. 2 der Norm SIA 118 [2013] erteilt der Bauherr den definitiven Priifbescheid an den Unternehmer,
und zwar innerhalb von weiteren 10 Tagen, also insgesamt maximal 30 Tage seit ordnungsgemasser Einrei-
chung der Schlussabrechnung. Die Schlussrechnung gilt erst mit dem positiven Prifbescheid des Bauherrn
als beidseitig anerkannt. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem positiven Priifbescheid und betragt 30 Tage.
44 Skonto
Von jeder Zahlung, die der Bauherr innerhalb der oben genannten Zahlungsfrist nach Eingang einer berechtigt
und ordnungsgemass gestellten Rechnung leistet, kann er ein Skontovon % abziehen.
4.5 Zahlungsort
— i
Der Bauherr Uberweist fallige Zahlungen an die Bankverbindung in Ort.
IBAN: ...... Konto-Nr.: ......
— —
| 5 Sicherheitsleistungen
5.1 Vereinbarte Sicherheitsleistungen

Der Unternehmer leistet dem Bauherrn folgende Sicherheiten:

] Fiir Vorauszahlungen:

X] Firr die Erflllung des Vertrages:
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den Betrag der Vergitung gemass Ziffer 3.1 hinaus erhoht hat, so wird die Solidarbirgschaft oder

Leistungsgarantie vom Unternehmer umgehend, einmal oder wiederholt, entsprechend erhéht. Sobald und

soweit die vertraglichen Termine gemass Ziffer 6, einmal oder wiederholt, erstreckt werden, so wird die

Solidarbiirgschaft oder Leistungsgarantie vom Unternehmer umgehend, einmal oder wiederholt, um die

gleiche zeitliche Dauer verlangert.

X Rickbehalt:

X Riickbehalt geméass Art. 149/150 der Norm SIA 118 (2013). Der Riickbehalt betréagt 10% des
Leistungswertes am Ende des Rechnungsmonats. Ubersteigt der Leistungswert jedoch Fr. 500°000
exkl. MWST, so betragt der Ruckbehalt 5% des Wertes, mindestens aber Fr. 50‘000 exkl. MWST. Der
maximale Ruickbehalt beschrankt sich auf Fr. 2 Mio. exkl. MWST.

1 Der Bauherr leistet Teilzahlungen im Umfang des Zahlungsplanes. Der Riickbehalt wird im Zahlungs-
plan bertcksichtigt.

X Solidarbiirgschaft gemass Art. 496 OR. Der Haftungsbetrag betragt 10% der vom Bauherrn zu leistenden
Vergiitung. Ubersteigt diese Summe Fr. 300°000 exkl. MWST, so belauft er sich auf 5% der ganzen
Summe, jedoch mindestens auf Fr. 30°000 exkl. MWST und hochstens Fr. 2 Mio. exkl. MWST. Die

far 2 Jahre:
nach Ablauf von 2 Jahren:

5.2 Leistungs-, Anzahlungs- und Gewdhrleistungsgarantien
Falls unter Ziffer 5.1 vereinbart, leistet der Unternehmer vor Vertragsabschluss (Leistungs- bzw. An-
zahlungsgarantie) bzw. bei der Schlussabnahme (Gewahrleistungsgarantie) eine unwiderrufliche sowie auf
erstes Verlangen des Bauherrn zahlbare Garantie einer erstklassigen Bank oder Versicherungsgesellschaft.
Diese Garantien dienen zu jedem Zeitpunkt der Sicherstellung samtlicher Rechte des Bauherrn aus diesem
Vertrag, insbesondere auch der Absicherung samtlicher Mangelrechte des Bauherrn sowie der Erflillung
samtlicher Verpflichtungen des Unternehmers gegentiber allfalligen Subunternehmern und Lieferanten.
Die Leistungsgarantie wird im Zeitpunkt der Wirksamkeit der vereinbarten Sicherheitsleistung fir die Haftung
wegen Mangeln (Ziffer 5.1) abgelost.

53 Form
'F_olgende Formulare betreffend Sicherheitsleistungen sind zu verwenden: _
Solidarblrgschaft: Standardvorlage des Sicherheitsgebers.
Leistungs-/Gewahrleistungsgarantie: KBOB-Dokument Nr. 54 (Leistungsgarantie/Gewahrleistungsgarantie).
— —
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Fristen, Termine und Konventionalstrafen

6.1

Termine

6.2

Fir die Vertragserfillung des Unternehmers gelten die folgenden Fristen bzw. Termine, bei deren Nicht-
einhaltung er ohne Weiteres in Verzug kommt, sofern der Bauherr seinen Pflichten und die Bauleitung den
'P_flichten nach Art. 94 der Norm SIA 118 (2013) nachgekommen sind:

-

Beginn der vertraglichen Arbeiten 1. Januar 2020
Liefertermin .
1. Zwischenterminfor .
2. Zwischentermin fr
Bauvollendung (Vollendung der vertraglichen Arbeiten) ...
Ubergabe Baudokumentaton
Schlussprufung gemass Art. 177 der Norm SIA 118 (2013) ...

— —

Konventionalstrafen fur Terminiberschreitungen

6.3

Wird ein nachstehend aufgeflihrter Termin durch vom Unternehmer zu vertretende Griinde nicht eingehalten,

so bezahlt der Unternehmer folgende Konventionalstrafen: _

Ereignis Datum Betrag Dauer
.......... Fr...... pro ..... Verspatung
Bauvollendung ... Fr. 500.00 pro Arbeitstag Verspatung
Ubergabe Baudokumentation ... Fr. 500.00 pro Arbeitstag Verspatung
.......... Fr...... pro ..... Verspatung

Die totale Konventionalstrafe betragt maximal Fr. (.. % des Werkpreises).

Die Mangelrechte des Bauherrn sowie die Rechte zur Geltendmachung von Schadenersatz oder dartiber
hinausgehenden anderen Ansprichen durch den Bauherrn bleiben von seinen Ansprichen aus der Kon-
ventionalstrafe unberuhrt.

Soweit der Unternehmer berechtigt ist, die hier aufgefiihrten Termine zu verschieben, ist die Konventional-
strafe am entsprechend verschobenen Termin fallig.

Bonusregelung bei Terminunterschreitungen
—

Es wird keine Bonusregelung vereinbart.
— J—|

Ansprechstellen

— -

Bauherr

Stadt Zirich, Amt flir Hochbauten, Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zirich
Projektleitung AHB:

Name Projektleitung

E-Mail: Mobiltelefon: Telefon:

Bauleitung
Name und Adresse

E-Mail: Mobiltelefon: Telefon:
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| 8

Unternehmer
Name und Adresse

E-Mail: Mobiltelefon: Telefon:

— f—

Vorbehaltlich Kindigung, Krankheit und Tod kénnen Schliusselpersonen des Unternehmers, die fur das
vorliegende Projekt verantwortlich sind, nach Vertragsabschluss nur mit Zustimmung des Bauherrn ersetzt
werden. In jedem Fall muss eine Schliisselperson durch eine gleich qualifizierte Person in ihrer Funktion
ersetzt werden.

Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Umfang der Vertretungsbefugnisse der Bauleitung

(Anderungen gegeniiber der Norm SIA 118 [2013])

X] Der Bauherr wird geméass Art. 33 ff. der Norm SIA 118 (2013) durch die Bauleitung vertreten. Davon

ausgenommen sind die nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen, welche sich der Bauherr

'g_egenijber dem Unternehmer ausdricklich vorbehalt: _

Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderungen sind

Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer sowie finanzieller Hinsicht wesentlich sind
Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen
Anerkennung der Rechnungen inklusive Schlussabrechnung (Anderung von Art. 154 Abs. 3 der Norm SIA 118
[2013]).
—

—

Die Anerkennung der Ausmasse (vgl. Art. 142 Abs. 1 der Norm SIA 118 [2013]) und die Unterzeichnung der
Regierapporte (vgl. Art. 47 Abs. 2 der Norm SIA 118 [2013]) durch die Bauleitung begriinden eine natirliche
Vermutung fur deren Richtigkeit, stellen aber keine Schuldanerkennung des Bauherrn dar.

Die Bauleitung ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im Rahmen des

] Der Bauherr wird nicht gemass Art. 33 ff. der Norm SIA 118 (2013) vertreten.

| 9 Bestellungsdnderungen des Bauherrn
(Ergénzung von Art. 84 Abs. 1 und 87 Abs. 1 der Norm SIA 118 [2013])
Stellt eine Weisung des Bauherrn oder die Abgabe geanderter Plane nicht eine Konkretisierung der ur-
springlich vereinbarten Leistung, sondern eine Bestellungsdnderung dar, so macht der Bauherr den Unter-
nehmer darauf ausdriicklich aufmerksam.
Unterbleibt ein solcher Hinweis, ist der Unternehmer aber der Auffassung, eine ihm erteilte Weisung oder die
ihm Ubergebenen, geadnderten Plane stellten eine Bestellungsanderung dar, so teilt er dies dem Bauherrn vor
Inangriffnahme der Arbeiten schriftlich mit.
In jedem Fall zeigt der Unternehmer dem Bauherrn schriftlich an, wenn die Bestellungsanderung seiner
Meinung nach eine erhebliche Anpassung der Verglitung und/oder der vertraglichen Fristen zur Folge hat.
Soweit zeitlich zumutbar, offeriert der Unternehmer dem Bauherrn vor Arbeitsbeginn die Mehr- oder
Minderkosten.

| 10 Unginstige Witterungsverhaltnisse
(Prazisierung von Art. 60 Abs. 2 der Norm SIA 118 [2013])
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Nicht durch die Arbeitslosenversicherung gedeckte, aber nach Gesamtarbeitsvertrag zu bezahlende
Entschadigungen an die Arbeithnehmer sind im Angebot einzurechnen.

| 11 Direktzahlung an Subunternehmer / Hinterlegung
(Erganzung von Art. 29 Abs. 1 der Norm SIA 118 [2013])
Bei Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen Unternehmer
und Subunternehmer/Lieferanten oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde kann der Bauherr nach vor-
heriger Anhdrung der Beteiligten einen Subunternehmer oder Lieferanten direkt bezahlen oder den Betrag auf
Kosten des Unternehmers/Lieferanten hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegeniiber dem
Unternehmer. In jedem Fall gibt der Bauherr dem Unternehmer davon schriftlich Kenntnis.

| 12 Vollendung des Werks; gemeinsame Priifung
(Anderung von Art. 158 Abs. 1 und Erganzung von Art. 158 Abs. 3 der Norm SIA 118 [2013])
Der Unternehmer hat die Vollendung des ganzen Werkes auch dann der Bauleitung anzuzeigen, wenn der
Bauherr dieses (z.B. zum Weiterbau) in Gebrauch nimmt.
Uber das Ergebnis der gemeinsamen Priifung ist auch dann ein Protokoll zu erstellen, wenn keine Mangel
festgestellt worden sind.

| 13 Versicherungen

13.1 Bauwesenversicherung des Bauherrn
'ger Bauherr hat fur das vorliegende Objekt eine Bauwesenversicherung abgeschlossen. _
Der Unternehmer beteiligt sich an der Pramie mit 0,30 % (3 Promille) vom Gesamtrechnungsbetrag (vgl.
Ziffer 3.1); er hat pro versichertes Schadenereignis einen Selbstbehalt von Fr. 2000.— zu tragen.
— —
13.2 Betriebshaftpflichtversicherung des Unternehmers

— -

Der Unternehmer bzw. die Arbeitsgemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR) erklart,
fur die Dauer des Auftrages folgende Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versiche-
rungsdeckung wahrend der Dauer des Auftrages aufrechtzuerhalten und die entsprechenden, giiltigen
Versicherungsnachweise dem Bauherrn auf Verlangen vorzulegen.

Diesem Vertrag ist ein Versicherungsnachweis der Versicherungsgesellschaft beizulegen, welcher bei der

Vertragsunterzeichnung nicht alter als 30 Tage ist.
— J—|

13.2.1 Grundversicherung

X] Personen- und Sachschaden Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

[X] Reine Vermdgensschaden Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

[] Ermittlungs- und Behebungskostenvon ~ Fr. pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie
Sachschaden

[] Aufrdumungs- und Schadensuchkosten ~ Fr. pro Ereignis bzw. Einmalgarantie

[ Fr. pro_Ereignis bzw. Einmalgarantie
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Selbstbehalt pro Schadenereignis: Fr.

Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Der Unternehmer verpflichtet sich, fur Leistungen in der Schweiz die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fiir Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die
entsenderechtlichen Bestimmungen einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die Ubrigen Beitrdge gemass allge-
meinverbindlich erklarten Gesamtarbeitsvertragen und/oder Rahmenarbeitsvertragen geleistet zu haben und
fur die Dauer des Vertrages weiter zu leisten. Des Weiteren verpflichtet sich der Unternehmer, fiir Leistungen
in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Unternehmer zur Vertragserfillung Dritte bei, hat er diese schriftich zu verpflichten, die vor-
genannten Grundsatze ebenfalls einzuhalten und sie allfalligen weiteren Subunternehmen ebenfalls zu
Uberbinden. Er beachtet beim Beizug Dritter seine Sorgfaltspflichten, welche ihm durch Art. 5 des
Entsendegesetzes (EntsG, SR 823.20) sowie Art. 8b und 8c der Entsendeverordnung (EntsV, SR 823.201)

auferlegt werden.
— i

Der Unternehmer verpflichtet sich, mindestens 50 % der vertraglichen Leistungen in Eigenleistung, d.h. ohne
Unterstutzung durch Dritte, zu erbringen.

Die Beiziehung von Subunternehmern bedarf der ausdriicklichen Erlaubnis des Bauherrn (mindestens per E-
Mail mit Rickbestatigung), auch wenn sie nur einen unwesentlichen Teil der Arbeiten betrifft. Die vom
Bauherrn bewilligten und vom Unternehmer eingesetzten Subunternehmer dirfen ihrerseits keine weiteren
Subunternehmer beiziehen. Nicht im Angebot deklarierte Subunternehmer miissen dem Bauherrn bis einen
Monat vor Arbeitsbeginn unaufgefordert gemeldet werden. Allfallige Anderungen sind dem Bauherrn sofort
bekannt zu geben. Das Recht des Bauherrn, Subunternehmer abzulehnen, bleibt jederzeit bestehen.

Bei jeder Verletzung einer oder mehrerer Pflichten gemass dieser Vertragsziffer, schuldet der Unternehmer
dem Bauherrn pro Verletzung eine Konventionalstrafe in der Héhe vom/von:

— 5% der Akkord-Werkvertragssumme, minimal jedoch Fr. 5000.— und maximal Fr. 100 000.-.

In Abweichung von Art. 160 Abs. 1 OR hat der Unternehmer nebst Bezahlung der Konventionalstrafe die
Verletzung seiner Pflichten sofort zu beenden. Die Geltendmachung eines Uber die Konventionalstrafe
hinausgehenden Schadens wird vorbehalten, wobei das Verschulden des Unternehmers (entgegen Art. 161
Abs. 2 OR) vermutet wird.

— f—

Besondere Vereinbarungen

— -

Zu Ziff. 2.1:
Falls die Norm SIA 118/380:2007 Aligemeine Bedingungen fiir Gebaudetechnik Vertragsbestandteil ist, gehen
die in Ziffer 0.2.3 aufgeflhrten Regeln den entsprechenden Regeln der Norm SIA 118 (2013) vor.

Erganzend zu Art. 24 Abs. 1 der Norm SIA 118 sind nur mit dem schriftlichen Einverstandnis des Bauherrn

erlaubt:

— Veroffentlichung von Ergebnissen und Erkenntnissen aus vom Bauherrn teilweise oder vollstandig
finanzierten Studien, Pilot-Projekten, Erfolgskontrollen, Analysen usw.,

— Die Verwendung des Namens und/oder des Logos der Stadt Zurich,

— Ausserungen gegeniiber den Medien im Zusammenhang mit diesem Vertrag,

— Offentlich zugangliche Ausserungen gegeniber Dritten im Zusammenhang mit diesem Vertrag.

Zu Ziff. 3.1 und 3.3:
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Der Bauherr erstellt eine gemeinsame Firmentafel, an der sich jede Unternehmung gegen Entrichtung eines
Kostenanteils beteiligt. Weitergehende Werbemassnahmen, insbesondere das Anbringen von Werbetafeln, -
blachen und dgl. auf Bauwanden und Gerlusten oder Geb&udeteilen, sind nicht gestattet. Der Unternehmer
verpflichtet sich, diese Bedingungen auch auf von ihm Beauftragte, Subunternehmen und Lieferanten zu
Uberbinden und die Einhaltung durchzusetzen.

Die Abziige an Rechnungen fiir allgemeine Baustellenreinigungen (Art. 118 Norm SIA 118) und nicht
eruierbare Schaden am Bauwerk (Art. 31 Norm SIA 118) betragen gemass Art. 28 der Bedingungen fir
Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung

— 0,10 % (1 Promille) der Akkord-Abrechnungssumme fur Baumeister- und Umgebungsarbeiten

— 0,50 % (5 Promille) der Akkord-Abrechnungssumme fur alle Gbrigen Arbeiten

Erganzend zu Ziff. 3.4 und in Abweichung von Art. 86 ff. der Norm SIA 118 (2013) gelten fir veranderte
Mengen auch dieselben Zahlungsbedingungen. Dieselben Zahlungsbedingungen und Preisnachlasse gelten
auch bei reinen Mengenabweichungen, die nicht auf Bestellungsanderungen beruhen.

Erganzend zu Ziff. 3.5 gilt: Ein Anspruch auf zuséatzliche Vergltung besteht, falls ausserordentliche
Umstande, welche nicht vorausgesehen werden konnten, die Fertigstellung hindern oder ibermassig
erschweren. Eine ausserordentliche Preisanderung stellt ein sogenannter ausserordentlicher Umstand
gemass Art. 373 OR dar. Nach herrschender Lehre und Praxis liegt ein ausserordentlicher Umstand dann
vor, wenn ein offensichtliches, krasses Missverhaltnis zwischen der Leistung und der vertragsgemassen
Vergltung besteht. Das Amt flir Hochbauten geht bei einem kurzfristigen Anstieg des Materialpreises von
Uber 10% von einem krassen Missverhaltnis aus. In diesem Fall hat die Unternehmerin einen Anspruch auf
zuséatzliche Vergutung, sofern sie den Nachweis der effektiven Mehrkosten erbringen kann (Beweislast).
Massgebilich fir die Berechnung der Differenz ist der Preis am Stichtag des Angebots sowie der effektive
Einkaufspreis des Materials. Die zusatzliche Vergutung bezieht sich dabei nur auf Mehrkosten betreffend
Materialpreise und den Uber 10% liegenden (Uberschreitenden) Kostenanteil. Ausserordentliche, kurzfristige
Materialpreissenkungen >10% sind im Gegenzug abzugsberechtigt.

Erganzend zu Art. 101 Abs. 1 der Norm SIA 118 (2013) ist der Unternehmer verpflichtet, die Ublichen
Zeichnungen und Konstruktions-/Berechnungsmodelle digital zu liefern respektive in einen (allenfalls
vorhandenen) Projektraum hoch zu laden.

Erganzend zu Ziff. 8 und Art. 141 Abs. 1 der Norm SIA 118 (2013) sind die Mengen der zu Einheitspreisen
erbrachten Leistungen nach dem tatsachlichen Ausmass zu ermitteln. Das theoretische Ausmass nach Planen
ist nur mit dem schriftlichen Einverstandnis des Bauherrn erlaubt.

Ergénzend zu Ziff. 4.3 und in Abweichung von Art. 152 Abs. 1 der Norm SIA 118 (2013) beginnt die
Zahlungsfrist von 30 Tagen fir die Schlussabrechnung mit dem positiven Prifungsbescheid des Bauherrn
oder mit dem Ablauf einer allfalligen Nachfrist sowie unter folgenden Voraussetzungen:

— Abnahme des Werkes

— Ubergabe der vollstandigen Bauwerksdokumentation

— Leistung der Sicherheit gemass Ziffer 5.1

— Nachweis, dass alle Subunternehmungen fir ihre Leistungen bezahlt wurden

Erganzend zu Ziff. 4.3 sind bisher unterlassene Regie- und Teuerungsrechnungen in die Schlussabrechnung
einzubeziehen und werden gemeinsam mit dieser féllig.

Erganzend zu Ziff. 4.4 wird der Skonto auch von Regie- und Teuerungsrechnungen in Abzug gebracht.
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Erganzend zu Ziff. 6.2 ist die Konventionalstrafe kumulativ zur Leistungserfillung geschuldet. In Abweichung
von Art. 161 Abs. 2 OR wird das Verschulden des Unternehmers vermutet. Entgegen Art. 160 Abs. 2 OR ist
die Konventionalstrafe trotz vorbehaltloser Abnahme geschuldet.

Erganzend zu Ziff. 9 durfen die Arbeiten erst nach ausdrucklicher, schriftlicher Anordnung der Bauherrschaft
ausgefuhrt werden. Unterlasst der Unternehmer die schriftliche Anzeige oder verweigert der Bauherr die
Genehmigung der Arbeiten, werden keine Mehrkosten vergiitet. Die Priffrist der Bauherrschaft flir Nachtrage
und Bestellungsénderungen betragt mindestens 14 Tage.

Erganzend zu Ziff. 12 und in Abweichung von Art. 157 Abs. 1 der Norm SIA 118 (2013) kann ein in sich
geschlossener vollendeter Werkteil nur mit ausdrucklicher Zustimmung des Bauherrn zur Abnahme gebracht
werden. Die Abnahme von in sich geschlossenen Werkteilen I6st weder die Rigefrist noch die Verjahrungsfrist
aus.

Erganzend zu Ziff. 12 und in Abweichung von Art. 158 Abs. 1 der Norm SIA 118 ist die Vollendung eines
Werks oder eines im Einvernehmen mit der Bauleitung bezeichneten, in sich geschlossenen Werkteils,
schriftlich anzuzeigen. Das Ergebnis der Prifung gemass Art. 158 Abs. 3 der Norm SIA 118 ist schriftlich
festzuhalten.

Der Bauherr ist berechtigt, die Behebung der festgestellten Mangel vor Beginn der Rige- und Verjahrungsfrist
zu verlangen. Die Vorschriften von Art. 169 der Norm SIA 118 gelten sinngeméass. Der Abschluss der

Verbesserungen gemass Art. 161 Abs. 3 der Norm SIA 118 ist dem Bauherrn schriftlich anzuzeigen.

In Abweichung von Art. 163 Abs. 1 der Norm SIA 118 entfallt die Haftung des Unternehmers fur erkannte
Mangel nur, wenn die Bauleitung auf die Geltendmachung im Abnahmeprotokoll ausdriicklich verzichtet.

Die Rugefrist gemass Art. 172 der Norm SIA 118 betragt 2 Jahre ab Abnahme des vollendeten Werkes.

In Abweichung von Art. 179 Abs. 2 der Norm SIA 118 haftet der Unternehmer fur verdeckte Mangel, sofern
sie vom Bauherrn innerhalb von 60 Tagen nach der Entdeckung gerugt werden.

Die Mangelrechte des Bauherrn gemass Art. 180 Abs. 1 der Norm SIA 118 verjdhren 5 Jahre nach Abnahme
des vollendeten Bauwerks.

— —
| 16 Inkrafttreten
Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
| 17 Vertragsinderungen
Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch fiir die Aufhebung dieses Schriftlichkeitsvor-
behaltes. Das Bestellungsanderungsrecht des Bauherrn bleibt in jedem Fall vorbehalten.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfihrbar sein, so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.
| 18 Anwendbares Recht, Streitigkeiten und Gerichtsstand
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen des
Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Waren-
Ik_auf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden wegbedungen. _
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Entsteht zwischen den Parteien Streit, verpflichten sie sich, in direkten Gesprachen eine giitliche Einigung zu
suchen. Allenfalls ziehen sie eine unabhangige und kompetente Person bei, deren Aufgabe es ist, zwischen
den Parteien zu vermitteln und den Streit zu schlichten. Jede Partei kann der anderen Partei die Bereitschaft
fur ein Streitschlichtungsverfahren (direktes Gesprach oder Vermittlung mit Drittperson) schriftlich anzeigen.
Mit Hilfe des Vermittlers legen die Parteien das geeignete Vorgehen und die einzuhaltenden Regeln fest.

Wird kein Streitschlichtungsverfahren vereinbart oder kénnen sich die Parteien innert 60 Tagen nach Erhalt
der Anzeige weder in der Sache noch Uber die Wahl des Vermittlers einigen oder scheitert die Vermittlung

innert 90 Tagen nach Erhalt der Anzeige, steht jeder Partei der Rechtsweg an ein ordentliches Gericht offen.
— J—|

| 19  Ausfertigung
Die vorliegende Vertragsurkunde wird zweifach_(bei_elektronischer Signatur als_digitale Vertragsdatei)
ausgefertigt. Jede Partei erhalt ein unterzeichnetes Exemplar.
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| 20  Unterschriften

—

Der Bauherr, vertreten durch:
Stadt Ziirich
Amt fiir Hochbauten

Zurich / Datum Zurich / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die unterzeichnenden Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
— erklaren, dass sie fur die Vertragserfillung solidarisch haften;

— bestatigen, dass die federfliihrende Unternehmung die ARGE gegenliber dem Bauherrn bis auf schriftlichen
Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an diese Firma als gultige Zustellung an die ARGE anerkennen;
— bestatigen, dass die vom Bauherrn an den Zahlungsort gemass Ziff. 4.5 hiervor geleisteten Zahlungen

befreiende Wirkung haben.

Der Unternehmer:

Ort / Datum Ort / Datum
Name Name
Funktion Funktion

Die Bauleitung hat von diesem Vertrag Kenntnis genommen:

Ort / Datum Ort / Datum

Name Name

Funktion Funktion

— —1
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